

| Sede Uffici comunali - Via Ponzanino | | |
|---|---|---------------------|
| A | Lavori | |
| A1 | Importo lavori | 350.000,00 € |
| A2 | Oneri per la sicurezza | 12.000,00 € |
| | Totale lavori A | 362.000,00 € |
| B | Somme a disposizione | |
| B1 | Oneri ex art. 11 L.R. 14 | 7.240,00 € |
| B2 | IVA 22% su A | 79.640,00 € |
| B3 | Spese tecniche progettazione (EDIL + IMP) + sicurezza | 76.000,00 € |
| B4 | Accordi bonari | 5.000,00 € |
| B5 | Forniture (arredi, finiture, ecc...) | 15.000,00 € |
| B6 | Imprevisti e lavori in economia | 14.171,68 € |
| | Totale B | 197.051,68 € |
| | Totale A+B per sede via Ponzanino | 559.051,68 € |
| C | Spese tecniche sostenute per vulnerabilità sismica e indagini su ex Benco | 40.948,32 € |
| | Totale somme finanziate int. 12 Patto 2018 - 2020 (A+B+C) | 600.000,00 € |